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Zalacznik nr 6 do SIWZ

-PROJEKT-
Umowanr ..............
zawarta w Migdzyrzeczu , dnia ..............cooeeiiiiiiinne.. roku
pomigdzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Migdzyrzeczu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Ewe Nowak-Lewicka- Dyrektora Szpitala,

a
(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)

Spotka pod firma [ ], z siedziba w [ ] przy ulicy [_], kod pocztowy [ ], wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: [ ], ktorej akta
rejestrowe sa

przechowywane w [ ] Sadzie Rejonowym [ ], postugujacej si¢ nadanym jej Numerem
Identyfikacji

Podatkowej [ ] oraz numerem REGON [_]

reprezentowang przez:

[1-[1]

zwang dalej ,,Wykonawca”

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do CEIDQG)

(imi¢ 1 nazwisko) [ ], prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa [ ]z siedziba przy
ulicy coovoiiii , kod pocztowy [ ], wpisana do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnos$ci

Gospodarcze] Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [ ], Numerem Identyfikacji
Podatkowe;j

[ ]oraz numerem REGON .....................
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zwang dalej ,,Wykonawca”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zm.),

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa pomieszczen oddziatu nr 5 wraz z budowa
pochylni dla os6b niepetnosprawnych potozonego przy ul. Poznanskiej 109 , 66-300
Migdzyrzecz.
2. Zakres zamoOwienia obejmuje przebudowe pomieszczen oddzialu nr 5 , na ktora
sktadaja si¢ nastgpujace prace:
a) Roboty ogolnobudowlane,
b) Roboty elektryczne,
c¢) Roboty instalacyjne sanitarne,
d) Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej UMOwy oraz w:
a) zlozonej ofercie,
b) projekcie Robot Budowlanych
c) projekcie Instalacji Elektrycznych,
d) projekcie Instalacji Sanitarnych,
e) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,
f) pomocniczo w Przedmiarach robot,
4. Szczegdlowy zakres robdt zostat okreslony w dokumentach wymienionych w ust. 3.
niniejszej umowy.
5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami, na

ktorych bedzie wykonywana inwestycja.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, z obowiazujacymi przepisami,
normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, pozarowymi, aktualna wiedza
techniczng oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania 1 przestrzegania norm prawa
powszechnego 1 prawa miejscowego w zakresie ochrony $rodowiska. Wykonawca
osSwiadcza, ze zobowiazuje si¢ do przestrzegania tych przepisow przy realizacji
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktoérym
mowa w ust. 7 przy realizacji przedmiotu umowy.
Naruszenie wymogow okreslonych powyzej skutkowa¢ bedzie:
a) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu
istniejacego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z nowych materialow dostarczonych przez
Wykonawcg, ktore powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosSci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiada¢: Polskim Normom, wymaganiom projektu
budowlanego 1 specyfikacji technicznej, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty zgodnie z Prawem budowlanym.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakoSci materialdw wbudowanych lub
wykonania robdt, jak réwniez przedstawienia wynikdw tych badan. Koszty
przedmiotowych badan ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.
Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru
koncowego.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdlowy

technologii wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu catosci
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zaméwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materialow lub
urzadzen, Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie
niezwlocznie (nie dluzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od
Wykonawcy.

W przypadku sporu pomigdzy Stronami, co do sposobu, jakosci, technologii
wykonania okreslonych robot, Strony powotaja bieglych, ekspertow itp. celem
opracowania stosownych opinii, ekspertyz itp. Koszty przedmiotowych opinii,
ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostalo potwierdzone.

Wykonawca oswiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne 1 prawne
zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest sposob 1 warunki dostepu
do terenu budowy, a takze, ze zbadal dokumentacje projektowa, zakres robot
niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, teren budowy oraz
jego otoczenie. Wykonawca oswiadcza, ze posiada technologi¢ pozwalajaca wykonaé
przedmiot umowy najwyzszej jakosci, a takze, ze posiada konieczne doswiadczenie 1
profesjonalne kwalifikacje niezbgdne do prawidlowego wykonania umowy z
podwyzszong staranno$cia wymagana w profesjonalnym obrocie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
wspolczesna wiedza techniczna, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, a w
szczeg6lnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. — o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, wymogami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej uUmowy.

Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narz¢dzia 1 urzadzenia skltadowane na
terenie budowy. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z

ruchem pojazdow mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek
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prowadzonych robdt oraz za kradzieze i1 wlamania popelione przy wykorzystaniu

ustawionych rusztowan, drabin lub podobnych urzadzen.

§2.
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) Dostarczenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t w formie kserokopii.
2) Protokolarne przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy okresla, iz przekazanie terenu
budowy nastapi w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania umowy.
3) Dokonanie odbioru wykonanych rob6t na warunkach okreslonych w § 4 niniejszej
umowy.
4) Zapewnienie biezacego nadzoru.
5) Dokonywanie 1 potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcg.
6) Zaptata umownego wynagrodzenia.
2. Obowiazki Wykonawcy:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy.
2) Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1629) w przypadku zaistnienia konieczno$ci przed rozpoczgciem robot
Wykonawca odszuka oraz stwierdzi stan znakow geodezyjnych w terenie. Po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych kierownik budowy zlozy stosowne oswiadczenia o stanie
znakow geodezyjnych.
3) Prowadzenie pelnej biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt oraz zlozenie
inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy.
4) Przedlozenie Zamawiajacemu, kosztorysu ofertowego budowy, wykonanego metoda
uproszczona.
5) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac 1 robot zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania 1 odbioréw oraz obowiazujacymi
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przepisami 1 normami, w szczegllnosci z prawem budowlanym oraz oddanie go
Zamawiajacemu w terminie 1 na zasadach ustalonych w umowie.
6) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach,
7) Przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
8) Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robot, wywoz, przyw6z gruntu. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania.
9) Zapewnienie bezpiecznych warunkéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu
zapewniajac jednoczes$nie, w okresie prowadzenia robot, jak 1 w okresie wstrzymania robot,
mozliwo$¢ dojazdu pojazdow asenizacyjnych, pojazdow zaopatrzenia oraz wywédz odpadow z
oddziatu.
10) Pisemne zgloszenie robot do odbioru zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
11) Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminu odbioru robot calkowitych 1 zanikajacych.
12) Zasilenie terenu budowy w energi¢ elektryczna 1 wodg¢ na koszt Wykonawcy po
uzgodnieniu warunkow z dostawcami medidw oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich zuzycie.
13) Pelna odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na terenie objetym robotami, na zasadach
ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy.
14) Wykonanie 1 umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy
informacyjnej budowy — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 ze. zm.).
15) W toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, badz
urzadzen, Wykonawca — bez dodatkowego wynagrodzenia — zobowigzany jest do naprawienia
ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego.

16) Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego oraz instytucjami zawiadujacymi infrastruktura
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techniczna zlokalizowana na terenie budowy, w tym zapewnienie ich nadzoru przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia.

17) Zapewnienie kadry 1 nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami.

18) Zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych.

19) Utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadow, uporzadkowanie z blota 1 innych nieczystosci drog, po ktorych
odbywa si¢ transport materialow zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

20) Przywrdcenie otoczenia do stanu sprzed rozpoczgcia robot, w tym odtworzenie zieleni.
21) Znajomos$¢, stosowanie 1 przestrzeganie w czasie prowadzenia robdt, w szczegdlnosci
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego 1 przepisow bhp

1 ppoz. Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

22) Zagwarantowanie stalej obecnos$ci osoby zapewniajacej nadzér techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.
Koordynowanie robot realizowanych przez podwykonawcow.

23) Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwolywanych
przez Zamawiajacego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia Wykonawcy,
zobowiazany jest systematycznie dokonywa¢ wpiséw do dziennika budowy.

24) Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach 1
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robdt albo opodznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowiazku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec Zamawiajacego.

25) zapewnienie przez okres realizacji przedmiotu umowy Ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamoéwienia (deliktowe 1 kontraktowe) w wysokos$ci co najmniej
rownowarto$ci Umowy (wynagrodzenie brutto). Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi
Zatacznik nr 1 do Umowy.

26) Dostarczenie Zamawiajacemu wymaganych Prawem Budowlanym:
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a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy uprawnien
budowlanych,
b) aktualne zaswiadczenie o wpisie kierownika budowy na list¢ czlonkow wilasciwej izby
samorzadu zawodowego, z okre§lonym w nim terminem ich waznosci,
¢) sporzadzonego przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
obejmujacego specyfikg wykonywanych robot budowlanych.
27) Zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez okres realizacji zamowienia, 0sob ktore
wykonywac¢ beda czynnosci faktyczne zwigzane z przedmiotem zamoOwienia opisane w
projekcie budowlanym oraz pomocniczo w przedmiarze robot tj.:
a. Roboty w zakresie wykonania podioza, posadzki oraz podlogi,
b. Roboty w zakresie wykonania tynkow o okfadzin wewngtrznych, elementy $lusarskie,
c. Roboty w zakresie malowania,
d. Wykonanie instalacji elektrycznych,
e. Wykonanie instalacji sanitarnych,
28) Dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o$wiadczenia
osob, o ktorych mowa w pkt 27), wymienionych w zalaczniku nr 1 do umowy, ze sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace,
29) Dostarczenia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie wskazanym w
wezwaniu dowodow zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 27), w szczegdlnosci:
odpowiednio zanonimizowanych kopii umow o pracg, potwierdzenia odprowadzenia skladek
na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne lub innych okreslonych przez Zamawiajacego
dokumentow,
30) Zapewnienia przez Wykonawcg, jako wytwarzajacego odpady na wlasny koszt transportu
odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z ich utylizacja, zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2017 1. poz. 519),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).
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§ 3.
Terminy realizacji robot
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
terminach:
1) rozpoczgceie: w terminie do 5 dni roboczych, liczac od dnia przekazania terenu budowy,
z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu,
2) zakonczenie realizacji umowy: w terminie do 30.11.2018 r.
2. Rozpoczgceie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym przejgciu
terenu budowy. Protokot sporzadzaja inspektor nadzoru 1 kierownik budowy. Zamawiajacy
okresla, iz przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania
umowy.
3. W razie przerwania robodt, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania
robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.
4. Termin zakonczenia realizacji umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu obejmuje zakonczenie wszelkich prac wraz z dokonaniem odbioru koncowego oraz
usunigciem ewentualnych wad 1 usterek, jak rowniez catkowite uprzatnigcie terenu, na ktorym
wykonywane byty roboty lub sktadowane byly materialty z budowy wraz z wywiezieniem
resztek materialow 1 odpadow.
5. Wykonawca zobowiazany jest pisemne zglosi¢ Zamawiajacemu zakonczenie realizacji
catosci robdt budowlanych w terminie umozliwiajacym zakonczenie realizacji umowy
zgodnie z ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym dokonania odbioru koncowego.
6. W przedstawionych ponizej przypadkach wystapienia op6znien strony moga ustali¢ nowe
terminy realizacji:
1) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
2) wystapienia warunkow atmosferycznych w szczeg6lnosci opadow deszczu, $niegu,
mrozu 1 innych uniemozliwiajacych realizacj¢ poszczegdlnych elementow zamdwienia
zgodnie z technologia, jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mozna bylo

unikna¢ zmiany terminu realizacji Umowy - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
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Zamawiajacemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy,
3) wystapienia awarii niezawinionych przez Wykonawcg,
4) wystapienia robot dodatkowych, od ktérych uzaleznione bedzie wykonanie zaméwienia
podstawowego,
5) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
7. Minimalny okres przesunigcia terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia,
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 6 pkt 1-5 niniejszego paragrafu, rOwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju spowodowanego jej wystapieniem.

§ 4.

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejsze;j
umowy.
2. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgSciowe,
2) odbidr koncowy robot.
3) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
3. O wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajac ich odbior przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastgpnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt. Odbior przez
Zamawiajacego robot opisanych w § 4 ust. 2 pkt 1) 1 2) niniejszej umowy, nastapi
bezzwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych.
4. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu rozliczenia czg¢sciowego wykonanych robot.

Przystapienie do odbioru cze$ciowego nastgpuje na pisemny wniosek Wykonawcy i1

10
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w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce wykaz i obmiar wykonanych robot. Zamawiajacy
dokonuje odbioru czesciowego podpisujac protokot odbioru czgsciowego robdt budowlanych.
5. Odbidr koncowy robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu:
1) Zamawiajacy powola komisj¢ 1 dokona protokolarnego odbioru koncowego robot
budowlanych. Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty
dostarczenia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci odbioru Zamawiajacemu
oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno
nastapi¢ w ciagu 7 dni od daty ich rozpoczgcia.

2) W czynnosciach odbioru koncowego robot budowlanych winni uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

3) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, wraz

z dowodem zlozenia go w osrodku,

b) swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
1 wbudowane prefabrykaty i materialy 1 urzadzenia,

¢) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

d) gwarancje,

e) wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan 1 badan, a w szczeg6lnosci protokoty odbioru robdt branzowych objgtych
zamoOwieniem,

f) instrukcje obstugi 1 konserwacji.

6. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru z winy Wykonawcy 1 0znacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy

1 skutkuje naliczeniem kar umownych.

11
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8. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia, ze zostaly usunigte, przez
komisje¢ odbiorowa,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zada¢ wykonania
ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, badz obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru
lub zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji,

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

10. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad

1 usterek.
§5.
Nadzor
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru: ...........cccccvceeiviieeinieenniieennnnn. upr. bud. nr

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany osoby, wymienionej powyzej, bez
zgody Wykonawcy, powiadamiajac go o tym na pismie.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloscia 1 jakos$cia robot, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa

wykonania robot.

12
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10.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych 1 zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody 1 pisemnego
potwierdzenia.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do uzgadniania 1 zaciggania zobowiazan
finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do potwierdzania wykonania rozliczanego zakresu
robdt 1 kwot na fakturach ztozonych przez Wykonawce.

Osoba prowadzaca spraw¢ w Szpitalu, do stalych kontaktow w Wykonawca

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie

...................................................................... posiadajacy uprawnienia budowlane

§o.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja
wynagrodzenie ryczalttowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie:
................................................... zlotych netto,
...................................................... zlotych brutto,
(STIOWNIE: ... zlotych 00/100) w
tym podatek VAT W KWOCIE .....ooviiiii e, zk.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.

1 niniejszego paragrafu.
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10.
11.

§7.

Warunki platnosci
Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie fakturami
czesciowymi oraz faktura koncowa.
Faktury czesciowe wystawiane beda nie czg$ciej niz raz na miesiac na podstawie
czgsciowych protokotdow odbioru robot do max  facznej wysokosci 95 %
wynagrodzenie umownego brutto. Faktura kofcowa zostanie wystawiona na
podstawie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Strony ustalaja, ze na potrzeby rozliczania czeSciowego korzysta¢ beda z kosztorysu
szczegbtowego  robot  budowlanych,  sporzadzonego przez  Wykonawce
1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktur, o ktérych mowa w ust. 1, dowody
potwierdzajace zaplatg¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w szczegdlnosci kserokopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wraz z oryginatem os$wiadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu nalezno$ci za roboty
budowlane/dostawy/ustugi  wykonane przez Podwykonawce Iub  dalszego
Podwykonawcg.
W przypadku nieprzedstawienia dowodow, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania si¢ z wyplata wynagrodzenia 1 naliczenia kary, o
ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt 10).
Wykonawca wystawi fakturg z data nie pozniejsza niz 7 dni liczac od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt przez Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru.
Naleznos$ci Wykonawcy beda uregulowane przelewem z rachunku Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy po dorgczeniu prawidlowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy ureguluje faktureg, w terminie do ...... dni od dnia jej otrzymania.
Za date platnosci strony przyjmuja date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.
Ptatno$¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
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12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy faktura nie spetni wymagan pod wzgledem merytorycznym lub
rachunkowym, zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowiazku zaplaty
wynagrodzenia. Platno$¢ nastapi po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg wymagalnego wynagrodzenia Zamawiajacy dokonuje

bezposrednie] zaplaty przystugujace; odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy (bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy), ktory zawart:
1)zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub
2)przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci:

1. powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

2. powstalych po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z

oryginalem przez przedkladajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi;
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 12, Wykonawca moze
zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci tej zaplaty w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia informacji od Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 14,
Zamawiajacy moze:
1 ) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2 ) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ si¢ nalezy, albo
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3 ) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zaptaty;

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktéorym mowa w § 6 ust. 1.

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie:
Calkowita warto$¢ zabezpieczenia WyNoSl ...........coceveviiviniennnnnn zZt, 4. 3 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy odpowiednio przez caly okres wykonywania Umowy 1 obowigzywania rgkojmi.
W przypadku
koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowiazywania, lub wniesienia go na nastgpny
okres, Wykonawca zobowiazany jest uczyni¢ to przed wygasnigciem dotychczasowego
zabezpieczenia —z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 6 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.
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10.

§9.

Gwarancja i rekojmia
Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy
jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajacemu pisemnej r¢kojmi 1 gwarancji na
catos¢ robot objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 letniej gwarancji na cato$¢ robot objetych
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego.
Strony ustalaja okres r¢kojmi na okres rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
7 dni od dnia powzigcia informacji o usterce. Wykonawca bedzie przyjmowat
zgloszenia, pod adresem 1 nr faksu: ..................
Wykonawca zobowiazuje sig, ze przystapi do usunigcia wad 1 usterek w terminie nie
dluzszym niz 24 godziny od chwili zgloszenia (wystanego faksem). Wady 1 usterki
usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwiazane z
tym koszty.
W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, po wczesniejszym, ponownym wezwaniu
do usunigcie wad 1 usterek oraz poinformowaniu, ze w przeciwnym wypadku zostanie
wprowadzony wykonawca zastepczy.
W przypadku nieusunigci wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowna zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy.
Roszczenia z tytulu rgkojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie regkojmi.
W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie

udzielonej gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec

17



SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Migdzyrzeczu

Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku Calodobowego Oddziatu Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :
,»Modernizacja pomieszczen Catodobowego Oddziatu Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziatu psychiatrii
ogolnej- etap 11”7

znak sprawy: SPSNPCH-DOE-382-10/18

Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postegpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez

Wykonawcg lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10.

Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczenia kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

za opOznienie w terminie rozpoczecia robot okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien op6zZnienia;

za opoznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia;

za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;;

za nieprzedstawienia w terminie dokumentow, o ktorych mowa § 2 ust. 2 pkt 28) 1 29)
Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1.000 zt,

za nieprzedstawienie po wezwaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 pkt 28) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zlozenia dowodow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 29),
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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7) za kazdy dzien zwiloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4,
ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

8) za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 13 ust. 5 terminu w
przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % kwoty

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

9) za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonych w § 13 ust. 7 1 9 terminow
przekazania kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokosci

0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

10)za kazdy dzieh zwloki w przedstawieniu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktorych mowa w § 7 ust. 3, liczonym od dnia dorgczenia faktury, w wysokosci 0,2 %

kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

11)za kazdy dzien zwloki w dokonaniu czynno$ci, o ktérej mowa w § 13 ust. 10,
liczonym od dnia okreslonego w wezwaniu w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

12) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za

kazdy taki przypadek, z zachowaniem postanowien pkt 71 8;

13) za kazdy dzien zwloki za nie zrealizowanie obowiazku przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 4 w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w

wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej] umowy, z
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wylaczeniem wystapienia sytuacji opisane] w przepisie art. 145 Prawa zamoéwien
publicznych.
4. Strony umowy zaplaca kar¢ umowna w terminie 10 dni liczac od dnia otrzymania
pisemnego wystapienia z zadaniem zaplacenia kary.
5. W razie zwloki w zaplacie Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z dowolne;j
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
7. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady nieusunigte
przez niego w wyznaczonym terminie i potraci¢ koszty usunigcia z faktury koncowej (po
wczesniejszym, ponownym wezwaniu do usunigcie wad 1 usterek oraz poinformowaniu, ze

w przeciwnym wypadku zostanie wprowadzony wykonawca zastgpczy).

§11.

Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany 0s6b, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 27) Umowy lub zmiany oséb skierowanych
do realizacji zamOwienia, posiadajacych niezbedne do wykonania zamowienia kwalifikacje
zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu, Ze nowe 0soby
spetniaja wymagania w tym warunki udziatu, okreslone w Umowie 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;
2) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a Prawo zamowien publicznych, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu, ze nowy podmiot spelnia warunki udzialu
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
3) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czgsci robdt budowlanych;

4) zmiany producenta materialow budowlanych, urzadzen;
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5) zmiany terminu realizacji w przypadku wystapienia:

a) opoznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wiasciwych zarzadcow drog,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

b) robot dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania;

c) w sytuacjach okreslonych w § 3 ust. 6 Umowy; fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

6) zmiany w zakresie 1lo§ci wykonanych robdt, technologii wykonania lub inne zmiany
dokumentacji projektowej, jezeli sa konieczne dla dalszej realizacji zamowienia lub sa
korzystne dla Zamawiajacego;

7) zmian osobowych — zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach 1 spelniajacych wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;

8) zmiany umowy w zwiazku z przeksztalceniem firmy lub wynikajace z nastgpstwa
prawnego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej oferty w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug;

b) obnizenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu
wykonanych roboét 1 jest korzystna dla Zamawiajacego;

c) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci robot budowlanych zwiazanych

z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

2. W przedstawionych w ust. 1 pkt. 5) przypadkach wystapienia opdznien lub wstrzymania
realizacji, strony moga ustali¢ nowe terminy realizacji robot i rozliczenia koncowego, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy,
postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robdt nieprzewidzianych w przedmiarze
robot . W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca
zobowiazany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera
szczegbtowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest
tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy i okresu rekojmi.
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3. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian

umowy musza by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12.

Odstapienie od umowy
Z wylaczeniem przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
3) gdy Wykonawca zlozyt wniosek o ogloszenie upadtosci;
4) gdy Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
5) gdy Zamawiajacy naliczyt kar¢ umowna za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia;
6) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 brak postepu robot w okresie dtuzszym niz
2 dni robocze, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 zostalo to potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru;
7) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy 1 nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodno$ci 1 wzywajace
Wykonawce do realizacji robot zgodnie z umowa;
8) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowys;
9) Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego do zlozenia dowodow,
o ktorych mowa w § 2 ust. pkt 29), nie dostarczyt wymaganych dokumentow.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie jednego miesiaca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
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W niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstapienia od umowy w czgsci, przedmiotowe nie wplywa na
skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym.

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
dorgczenia odstapienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na swoj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt 1 obciazy kosztami Wykonawcg.

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane

z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia.

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstapienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymat od Wykonawcy zestawienie
1 inne dokumenty okreslone w § 4 ust. 4 pkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez strony
wykonanego zakresu robot, jakosci materialow lub urzadzen podlegajacych rozliczeniom,
Zamawiajacy przedluzy termin odbioru robdt o czas niezbgdny na uzyskanie stosownych
opinii, ekspertyz, badan itp.

Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato
potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego

odbioru robot 1 przejmie teren budowy.
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7) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

I.

§13.
Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozona oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa

w § 1 z udziatem Podwykonawcy (-6w)

odpowiedzialnos$¢.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktora nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty

budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta pomigdzy Wykonawca a

innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub migdzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo
stanowia zatacznik nr 7 do umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz
innych Podwykonawcow 1 ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy
wykonanie cze$ci przedmiotu zamdwienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzed

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego, do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie 15 dni przed

przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

Podwykonawca jest obowiazany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 5, nie spelniajacego wymagan ust. 4 1 12. Nie zgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w
terminie, o ktorym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa
w ust. 7, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnego
sprzeciwu do przedlozonej umowy, o ktérej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym
mowa w zadaniu poprzedzajacym  uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopig¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1, chyba ze wartos¢
umowy o podwykonawstwo przekracza 50.000 zt.

Jezeli umowa, o ktorej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okre$lony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt 11).

Postanowienia ust. 4 - 10  stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo

wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznos$ci.
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12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego.

13. Do Podwykonawcy postanowienia § 2 pkt 27 stosuje si¢ odpowiednio

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
prawo zamowien publicznych , prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy wylaczaja mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia 1 zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiScie, poczta kurierska lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczaja
mozliwos$¢ przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za posrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej, jednakze powotanie si¢ przez ktérakolwiek ze Stron na fakt
dorgczenia pisma drugiej Stronie bgdzie skuteczne pod warunkiem otrzymania
zwrotnego poswiadczenia odbioru podpisanego przez osob¢ umocowana do
reprezentowania Strony.

5. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowe;j
zmianie adresu wskazanego w umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres
uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastgpujacego po
dniu wystania, jezeli przesylka nie zostala podjg¢ta przez adresata, bez wzgledu na
przyczyng niepodjgcia.

6. Adresy do dorgczen:

W YKONAWCY: oeiiiiiieciiiieeitee ettt ettt ettt et e st ee et e et aeentae e nsae e e esseeesnneeesaseennnns
Zamawiajacego: ul. Poznanska 109 , 66-300 Migdzyrzecz
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7. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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