

**Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychiczenie Chorych
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz**

Międzyrzecz, dn. 10.04.2018 r.

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu
nr SPSNPCH-DOE-382-07/18**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-07/18

Nazwa zadania: Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : „Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej- etap II.

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 532337-N-2018 z dnia 16-03-2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt.: **Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej- etap II.**

Zgodnie z dyspozycją w/w przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, stosownie do art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj . 2 110 278,10 zł brutto (*słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 10/100 groszy*)

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył n/w Wykonawca:

l.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	GOBUD sp. z o.o. sp.k ul. Niemcewicza 41B 66-400 Gorzów Wlkp.	3 165 255,00

Po otwarciu ofert stwierdzono, że cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym zamawiający postanowił jak na wstępie.