

**Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz**

Międzyrzecz, dn. 28.10.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
nr SPSNPCH-DOE-382-25/20**

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: SPSNPCH-DOE-382-25/20

Nazwa zadania: Przebudowa budynku nr 11, 11a i 12 b SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych- etap I

Ogłoszenie w BZP: nr 580175-N-2020 z dnia 2020-09-02

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm :

Lider : BLR Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 94/8

66-400 Gorzów Wlkp.

Partner : „SELEKTOR”

Sebastian Szymański

ul. Bolesława Krzywoustego 10/3

64-400 Gorzów Wlkp.

Cena brutto : 2 030 132,80 zł

Gwarancja : 84 miesiące

Uzasadnienie faktyczne: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ tj.

Ceny brutto – 60 %,

Terminu gwarancji – 40 %

Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację w każdym kryterium i łączną:

l.p.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	PUNKTACJA Cena brutto w PLN	PUNKTACJA Gwarancja	PUNKTACJA RAZEM
1.	Konsorcjum firm : Lider : BLR Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 94/8 66-400 Gorzów Wlkp. Partner : „SELEKTOR” Sebastian Szymański ul. Bolesława Krzywoustego 10/3 64-400 Gorzów Wlkp.	60,00	40,00	100,00
2.	Zakład Remontowo- Budowlany KACZMAREK Sp. z o.o. ul. Antka 11 66-300 Międzyrzecz	-	-	oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PEACH Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 20B 64-400 Międzychód	-	-	oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
4.	Firma Remontowo- Budowlana Henryk Jadłoś ul. Bolesława Chrobrego 25/7c 65-052 Zielona Góra	-	-	oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
5.	Konsorcjum firm : Lider : „TOMBUD” Paweł Jeziorski Jagielnik 10 a 66-300 Międzyrzecz Partner : „TOMBUD-BIS” Tomasz Jeziorski Jagielnik 10 a 66-300 Międzyrzecz	50,14	40,00	90,14
6.	Zakład Usługowo- Remontowy Idziaszek sp. z o.o. ul. Jęczmienna 6 63-040 Nowe Miasto nad Wartą	-	-	oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
7.	LK INWEST Sp. z o.o. ul. Wojszycka 46	46,10	40,00	86,10

	53-006 Wrocław			
8.	UB SZALATA Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań	41,72	40,00	81,72

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żaden wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

3.1. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo- Budowlany KACZMAREK Sp. z o.o. , ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 19 października 2020r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofert z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował ww. piśmie wszystkich Wykonawców, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca Zakład Remontowo- Budowlany KACZMAREK Sp. z o.o. , ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz nie przedłożył stosowanej odpowiedzi w formie pisemnej w terminie wyznaczonym we wniosku w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą przez Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

3.2. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PEACH Sp. z o.o. , ul. Bolesława Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 19 października 2020r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofert z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował ww. piśmie wszystkich Wykonawców, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PEACH Sp. z o.o. , ul. Bolesława Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód nie przedłożył stosowanej odpowiedzi w formie pisemnej w terminie wyznaczonym we wniosku w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą przez Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

3.3. Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: Firma Remontowo- Budowlana Henryk Jadłoś , ul. Bolesława Chrobrego 25/7c, 65-052 Zielona Góra

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 19 października 2020r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofert z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował ww. piśmie wszystkich Wykonawców, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca Firma Remontowo- Budowlana Henryk Jadłoś , ul. Bolesława Chrobrego 25/7c, 65-052 Zielona Góra, nie przedłożył stosowanej odpowiedzi w formie pisemnej w terminie wyznaczonym we wniosku w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą przez Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

3.4. Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowo- Remontowy Idziaszek sp. z o.o. , ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 19 października 2020r. wystąpił do Wykonawców z wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu związania ofert z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający poinformował ww. piśmie wszystkich Wykonawców, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca Zakład Usługowo- Remontowy Idziaszek sp. z o.o. , ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, nie przedłożył stosowanej odpowiedzi w formie pisemnej w terminie wyznaczonym we wniosku w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą przez Zamawiającego, przez co zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

4. Zamawiający informuje o terminie, w którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

- 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 2) odrzucenia oferty wykonawcy;
- 3) wyboru oferty najkorzystniejszej;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 95/742 87 01 lub na maila: amalecka@obrzyce.eu

Otrzymują:

1. Konsorcjum firm :

Lider : BLR Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 94/8

66-400 Gorzów Wlkp.

Partner : „SELEKTOR”

Sebastian Szymański

ul. Bolesława Krzywoustego 10/3

64-400 Gorzów Wlkp.

2. Zakład Remontowo- Budowlany

KACZMAREK Sp. z o.o.

ul. Antka 11

66-300 Międzyrzecz

3. Przedsiębiorstwo Budowlane

MHM PEACH Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 20B

64-400 Międzychód

4. Firma Remontowo- Budowlana

Henryk Jadłoś

ul. Bolesława Chrobrego 25/7c

65-052 Zielona Góra

5. Konsorcjum firm :

Lider : „TOMBUD” Paweł Jeziorski

Jagielnik 10 a

66-300 Międzyrzecz

Partner : „TOMBUD-BIS” Tomasz Jeziorski

Jagielnik 10 a

66-300 Międzyrzecz

6. Zakład Usługowo- Remontowy

Idziaszek sp. z o.o.

ul. Jęczmienna 6

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

7. LK INWEST Sp. z o.o.

ul. Wojszycka 46

53-006 Wrocław

8. UB SZALATA Sp. z o.o.

ul. Niegolewskich 10/7

60-232 Poznań

9. a/a